



COMUNE DI ORANI

PROVINCIA DI NUORO

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LINEA CABINA “Sae Mastio” MEDIANTE INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI A LED ED ESTENSIONE DELL’IMPIANTO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ALL. 11

QUADRO ECONOMICO

AGOSTO 2021			
-------------	--	--	--

IL R.U.P.

GEOM. GIAMPAOLO RUGGIU

IL PROGETTISTA

DOTT. ING. MARIO ANDRETTA



N. 1872

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI

Dr. Ing. Mario Andretta

COMUNE DI ORANI
 Provincia di Nuoro
QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

A	LAVORI A CORPO		
	A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 69.830,21
	A2	importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.249,22
	A	importo lordo dei lavori e oneri della sicurezza (A1+A2)	€ 71.079,43
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	B1	SPESE TECNICHE Progettazione, CSP, Direzione lavori, contabilità, CSE	€ 10.445,38
	B2	CNPAIA (4% su spese tecniche)	€ 417,82
	B3	Incentivi per funzioni tecniche - Art.113 D.Lgs.50/2016	€ 0,00
	B4	Fondo per innovaz. - Acquisti da parte dell'Ente (20% del 2% di A)	€ 0,00
	B5	IVA sui lavori (22% di A)	€ 15.637,47
	B6	IVA sulle spese tecniche	€ 2.389,90
	B7	Contributo ANAC	€ 30,00
	B8	Imprevisti	€ 0,00
	B9	Accantonamento accordi bonari	€ 0,00
	B	Totale somme a disposizione (B1+...+B9)	€ 28.920,57
C	STANZIAMENTO		
	C	Importo complessivo intervento (A+B)	€ 100.000,00