

COSTO PROGETTO A2 ORE CALCOLO 1548

importo Finanziato	86 369,00
costo minimo operaio	12 500,00
mesi lavorativi	8
Ore settimanali	20
n° Settimane mese	4,5
Ore Totali Lavorative	720

	Quadro Preliminare Progetto	
	Percentuali	Importo
Comune	4%	3 454,76
Materiale	12%	10 364,28
Oneri Imp	5%	4 318,45
Mano D opera	79%	68 231,51
TOTALE	100%	86 369,00

	mesi	settimane	ore x sett	totale ore
Ore lavorative x 1 mese	1	4,5	20	90

	mesi	settimane	ore x sett	totale ore
Ore lavorative x 8 mesi Totali	8	4,5	20	720

Costo Orario Operaio A2	
Costo Anno Senza Turno	23 002,40
Irap 3,9%	897,09
totale	23 899,49
ore teoriche	1548
costo orario	15,44
Iva 22%	3,40
COSTO ORARIO TOTALE IVA Compresa	18,84

	costo orario	ore totali x 1 mese	costo x 1 mese
Costo operaio per 1 mese	18,84	90	1 695,20

	costo orario	ore totali x 8 mesi	costo x 8 mesi
Costo operaio per 8 mesi	18,84	720	13 561,57

	Importo Finaz	Costo mensile	n° mesi lavorativi
Mesi Lavoratitvi totali	68 231,51	1 695,20	40,25

	Mesi Lavorativi	n° 8 Mesi Operaio	n° operai da ass
N° operai da assumere	40,25	8,00	5,03

QUADRO FINALE

	Spese generali a carico Comune iva compresa	€ 3.454,76	%	4
A	Costo della manodopera, non soggetto a ribasso d'asta, per l'assunzione di nr. 5 operai comuni per 8 mesi – 20 ore settimanali (livello A2 del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011) e aggiornamenti	€ 55.297,47		
B				
C	IVA 22% sul costo mano D'opera	€ 12.304,04		
	Totale B+C	€ 68.231,51	%	79
	Spese di coordinamento Iva 22% Compresa	4.318,45	5%	
	Spese Acquisto materiale e utilizzo mezzi e attrezzature ,DPI e accertamenti sanitari, IVA al 22% compresa	10.364,28	12%	
	Totale (D-E) Spese Gestione e materiali	€ 14 682,73	%	17
	TOTALE SPESE	€ 86.369,00	%	100